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DOTYCZY: przetargu nieograniczonego „Remont nawierzchni bitumicznej na drodze nr 2841W – ul. Postępu w Nowej Woli”.

Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienia dotyczące w/w postępowania przetargowego, poprzez złożenie stosownych zapytań.

   Zamawiający stosownie do treści art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie 1: 
W związku z przedstawieniem przez Zamawiającego wzoru zabezpieczenia z tytułu należytego wykonania umowy, Wykonawca zwraca się z prośba o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza przedstawienie zabezpieczenia w formie gwarancji o innej treści, lecz spełniającej wymóg bezwarunkowości, nieodwołalności gwarancji i płatności na pierwsze żądanie beneficjenta?
Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 2:

Zamawiający przewiduje odszkodowanie umowne („kary umowne”) za opóźnienie. Wykonawca wnosi o modyfikację, bowiem kary umowne powinny być naliczane za zwłokę a nie za „opóźnienie”. W języku prawnym zwłoka jest kwalifikowanym (czyli zawinionym) opóźnieniem (zgodnie z art. 475 k.c.) w przeciwieństwie do zwykłego opóźnienia, które może nastąpić np. na skutek siły wyższej, czy innych niezawinionych okoliczności po stronie dłużnika (np. brak otrzymania odpowiednich pozwoleń ze strony władz, niezależny od wykonawcy). Z tego względu Wykonawca postuluje zmianę w treści kar umownych słów „opóźnienie” na „zwłokę”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na postulowane zmiany.
Pytanie 3:

Wykonawca wnosi o ustalenie górnego limitu kar umownych.

Odpowiedź:

Górna granica kar umownych jest określona w § 7, ust. 8 wzoru umowy.
Z poważaniem
Zaakceptowano decyzją

Dyrektora

Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie

Inż. Antoniego Kobusa

