



Starostwo Powiatowe w Piasecznie

05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14
tel. (22) 757 20 51, 757 20 60, 737 11 57, fax 737 11 58
www.piaseczno.pl, starostwo@piaseczno.pl

Piaseczno, 12.07.2017 r.

ZPU.272.29.2.187.2017

Dotyczy:

przetargu nieograniczonego pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2863W – ul. Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie wraz z infrastrukturą techniczną”

~~Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienia dotyczące w/w zamówienia publicznego, poprzez złożenie zapytania.~~

Zamawiający stosownie do treści art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie nr 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu realizacji prac do lipca 2018 r. Powyższe motywujemy dużym zakresem robót, jak również stopniem ich skomplikowania. Kanalizacja sanitarna jest bardzo głęboka sięgająca nawet 5 m, woda już jest na 1.5 m, a warunki geologiczne są bardzo zróżnicowane, występują liczne przewarstwienia z torfów. Według nas termin zaproponowany w SIWZ jest nierealny, pragnę nadmienić, iż w pierwszym przetargu nie wystartowała żadna firma.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie realizacji robót budowlanych do lipca 2018r.

Odpowiedzi na pytania można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego <http://bip.piaseczno.pl/>

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z Starostwa

Arkadiusz Buziżewski
Wicestarosta